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Articolo 1. Oggetto dell’appalto.

1. L’appalto regolato dal presente Capitolato ha per oggetto la gestione integrata per |l
mantenimento in esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di
proprieta comunale.

2. Detti impianti sono compresi nell’elenco che risulta allegato al presente Capitolato; attualmente,
la loro consistenza € la seguente:

a)

b)

Corpi illuminanti n° 2330 circa, di varia potenza, tipo e qualita; sono alimentati da linee aeree o
interrate, sorretti da pali candelabri, sostegni, paline ornamentali, pastorali, bracci a parete,
sospensioni e proiettori per illuminazioni ornamentali; gli impianti sono stati realizzati in varie
epoche e con tecnologie diverse; essi sono protetti da dispositivi magnetotermici, differenziali,
contenuti in armadi in PVC e/o in lamiera a doppio scomparto nei quali sono alloggiati anche i
misuratori della Societa fornitrice I'energia elettrica; le porte sono chiuse da serrature e da
lucchetti.

Centraline di alimentazione n° 56.

Articolo 2. Descrizione delle prestazioni.

1. Le prestazioni richieste, distinte per tipologia, sono di seguito descritte:

Esercizio degli impianti: comprende linsieme delle sotto elencate prestazioni, con materiali a

carico dell’Appaltatore:

a)
b)

c)
d)

e)

)

h)

taratura degli interruttori crepuscolari e pulizia mensile delle relative cellule fotoelettriche;

ricarica e/o sostituzione di valvole fuse e chiusura di interruttori eventualmente scattati nei quadri
di comando e protezione;

verifica mensile dei quadri e di tutti i componenti, con particolare controllo delle serrature;

verifica periodica, minimo una volta ogni quattro mesi, delle cassette di derivazione e di
smistamento, dei sostegni, dei tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle armature al
fine di accertare l'isolamento delle apparecchiature elettriche, I'isolamento dei cavi e I'efficienza
della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline;

controllo mensile del fattore di potenza (cos.d) inteso ad assicurarsi che esso sia contenuto nei
limiti imposti dalla Societa fornitrice I'energia elettrica;

assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti preposti
ai controlli sugli impianti, alla Societa fornitrice I'e.e. e a questa Amministrazione nel caso di
interventi per nuovi allacciamenti e/o modifiche degli impianti esistenti;

istituzione di un servizio di reperibilita, notturna e festiva, in grado di accogliere le richieste che
pervengano dal Servizio comunale di pronta reperibilita, dal Comando della Polizia Municipale,
dalle Forze di Polizia;

perlustrazione diurna degli impianti, e notturna e festiva in turno continuo di reperibilita a mezzo
telefono di un incaricato dell’Appaltatore, con le modalita indicate nel successivo art. 7,
finalizzata all’accertamento dell'efficienza dell’impianto con determinazione dei conseguenti
interventi urgenti atti ad assicurarne la funzionalita in modo particolare nelle situazioni che
possano portare pregiudizio per la pubblica incolumita e, comunque, necessari a rimuovere in via
primaria ed immediata ogni situazione di pericolo.

Manutenzione ordinaria: comprende l'insieme delle sotto elencate prestazioni e forniture, con

materiali a carico dell’Appaltatore:

a)

sostituzione delle lampade esaurite o rotte e dei relativi accessori (reattore, portalampada,
rifasatore, accenditore) comprendente anche la sostituzione con lampade a risparmio energetico.
sara cura della D.L. indicare le lampade da sostituire del tipo a risparmio energetico;
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b)

c)
d)
e)

)

h)

sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante,
nei casi di usura e naturale deterioramento, di tutto quanto risulta installato nelle singole
derivazioni fino al portalampada - cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a cavallotto,
salvacorda, fascette e/o eliche reggicavo, morsetti terminali per fune di acciaio, portafusibili,
fusibili, portalampada e materiali di consumo, cavo di alimentazione fino ad una lunghezza
massima di metri 50;

pulizia, almeno una volta ogni due mesi, dei quadri elettrici e dei loro componenti;
pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, sia interna che esterna, dei corpi illuminanti;
pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, della base dei pali da erbe infestanti, detriti, ecc.

pitturazione annuale di almeno il 10% dei pali e bracci di sostegno e dei candelabri esistenti, con
I'adozione di ogni accorgimento e cautela per assicurarne la conservazione e la staticita, con
riguardo particolare alle opere di consolidamento delle basi soggette a forme di marciscenze con
placcaggi metallici, pitturazioni protettive, isolamenti con asfalto e quanto altro segnalato e
ritenuto opportuno dalla d.l.;

ricerca guasti e loro riparazione, ovvero esecuzione di tutti gli interventi finalizzati ad assicurare
la funzionalita degli impianti, in modo particolare nelle situazioni che possano portare pregiudizio
per la pubblica incolumita e, comunque, necessari a rimuovere in via primaria ed immediata ogni
situazione di pericolo, a seguito della perlustrazione diurna e notturna prevista nell’esercizio degli
impianti;

sfrondamento, se necessario una volta al mese, delle chiome degli alberi quando limitano
l'lluminazione esistente; detto servizio, che sara disposto a discrezione della D.L., comportera
I'utilizzo dell'autocestello e dell’operatore dello stesso;

Realizzazione impiantistica minore per manifestazioni pubbliche patrocinate dal Comune di
Sant’Antioco, ricomprendente anche l'installazione e successiva disinstallazione di luminarie, di
proprieta dell’Ente, in occasione delle festivita natalizie, nelle localita indicate nell’elenco allegato
al presente Capitolato e nella quantita massima di n. 100 installazioni, ed in occasione della festa
patronale nella quantita massima di n. 20 installazioni.

L'ubicazione delle luminarie potra essere variata a discrezione dellAmministrazione che
comunque dovra dare un congruo preavviso all’Appaltatore.

Nel presente appalto € compresa la verifica delle luminarie esistenti a magazzino, che dovra
essere effettuata a partire dal 2 Novembre e conclusa entro e non oltre il 20 novembre.

Da tale data I'Appaltatore dovra procedere alle operazioni di installazione ed allaccio delle
luminarie natalizie, operazioni che dovranno essere ultimate entro il 7 Dicembre.

Per quanto riguarda la tempistica inerente l'installazione delle luminarie in occasione della festa
patronale si rimanda, data anche I'esigua quantita, alle indicazioni che saranno fornite a tempo
debito dall’Amministrazione.

Articolo 3. Durata dell’appalto.

1. L'Appalto avra una durata di anni 1 (uno) decorrenti dalla data del verbale di consegna degli
impianti redatto in contraddittorio tra le parti.

2. La consegna potra avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, secondo la
vigente normativa.

3. Dalla data di consegna degli impianti decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico
dell'Appaltatore previsti dal presente Capitolato d’oneri.

4. Tutti gli impianti oggetto dei presente contratto dovranno essere restituiti alll Amministrazione in
perfetta efficienza; in caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte della
Amministrazione in contraddittorio con I'Appaltatore.

5. Gli importi risultanti da dette stime saranno detratti dalle somme spettanti all'Appaltatore.
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Articolo 4. Importo dell'appalto.

1. L'importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 75.000,00, IVA compresa, ripartito secondo le
quote indicate nel Bilancio comunale, come riportato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

A | Interventi manutenzione ordinaria a base d'asta € 75.000,00
B | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.250,00
C | IVA 20% su A+B) € 15.250,00
Totale € 91.500,00
D | Spese pubblicazione € 3.000,00
E | Imprevisti € 1.000,00
Totale Quadro Economico del Servizio € 95.500,00

Articolo 5. Pagamenti.

1. I servizi verranno liquidati ogni mese sulla base dell'importo di contratto.

2. Gli eventuali lavori di “manutenzione straordinaria” non compresi nel canone saranno
contabilizzati a misura sulla base dei prezzi di mercato, applicati in zona previa verifica dell’U.T.,
decurtati del ribasso d’asta concesso in sede di aggiudicazione.

3.1 pagamenti dei canoni, ordinati con determinazione dirigenziale, saranno subordinati alla
presentazione delle relative fatture ed alla esibizione della documentazione attestante il versamento
dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie
professionali del dipendente; Il D.U.R.C. dovra essere depositato agli atti dell’'Ufficio Manutenzioni.

4. Le liquidazioni saranno disposte, entro 30 giorni dalla data di ricevimento (protocollo) della
fattura, dall’'Ufficio nel rispetto delle clausole contrattuali.

Articolo 6. Direzione dei Lavori.

1. Il Direttore dei Lavori dovra assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste,
nonché di controllare l'osservanza delle condizioni generali e particolari dell'appalto e degli eventuali
subappalti autorizzati dall'Amministrazione, e in particolare di:

a) predisporre alla consegna del servizio il programma delle operazioni di manutenzione ordinaria
da effettuare che terra conto delle caratteristiche degli impianti;

b) sorvegliare, nellinteresse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e I'esecuzione degli
stessi e la qualita dei materiali siano in conformita alle pattuizioni contrattuali ed alle buone
regole d'arte, segnalando, ove del caso, alllAppaltatore quelle opere che ritenesse essere state
eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;

c) collaborare con I'Appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle
opere previste nell’espletazione del servizio;

d) controllare I'esecuzione degli interventi, la contabilizzazione delle opere eseguite ed emettere i
relativi certificati di avvenuto intervento;

e) impartire eventuali disposizioni all'Appaltatore, tra cui le piu importanti saranno formalizzate a
mezzo di appositi “ordini di servizio”. L'Appaltatore non potra mai ricusare di dare esecuzione ai
predetti ordini di servizio, salvo il diritto di formulare le osservazioni o riserve, all'atto della
controfirma degli stessi;

f) trasmettere durante il corso dei lavori, in relazione alle richieste dell'Appaltatore, ulteriori elementi
particolari necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni
nel caso in cui I'Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole
grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;
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g) chiedere l'allontanamento di dipendenti dell'Appaltatore che ritenesse, a suo insindacabile
giudizio, non idonei all'esecuzione delle opere;

h) controllare che [|'Appaltatore tenga in cantiere tutte le scritture necessarie per il regolare
svolgimento dell’attivita prevista nel presente Capitolato;

i) redigere in contraddittorio con I'Appaltatore:
[) il verbale di consegna dei lavori.
I) il verbale di ultimazione.

j) redigere la relazione finale sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il
giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;

k) Redigere il certificato di regolare esecuzione.

Articolo 7. Modalita di espletamento del servizio: esercizio e manutenzione degli impianti.

1. L’Appaltatore ha I'obbligo di recarsi personalmente, o inviare un proprio rappresentante, presso
I'Ufficio Manutenzioni nei giorni dispari di ogni settimana, ad eccezione dei giorni festivi, dove gli sara
consegnato, in duplice copia, il ordine giornaliero nel quale saranno annotate tutte le anomalie degli
impianti e la loro localizzazione, individuate mediante segnalazioni di cittadini o dal personale
dell'Ufficio Manutenzioni o dal personale di Polizia Municipale.

2. Su una delle copie dell’'ordine giornaliero I'’Appaltatore apporra la firma di accettazione.

3. Nel caso che le anomalie rappresentate rendessero necessari interventi di manutenzione
straordinaria, il rapporto degli interventi dovra anche contenere I'espressa indicazione della causa
dell'anomalia, affinché lintervento possa identificarsi come manutenzione straordinaria, nonché i
tempi necessari per I'esecuzione. Per questi interventi I'Ufficio Manutenzioni dovra redigere, se
richiesto, un verbale apposito che dovra contenere I'indicazione sommaria della spesa.

4. Eseguite le riparazioni necessarie alla eliminazione della anomalie segnalate, I'Appaltatore
restituira una copia del rapporto con una breve relazione dalla quale deve risultare la perfetta
esecuzione dei lavori effettuati. Il tutto sara conservato agli atti dell’'Ufficio Manutenzioni.

5. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere di volta in volta contabilizzati e
liquidati mediante approvazione del consuntivo con determinazione del Responsabile del Servizio.

6. Gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere tutti eseguiti con procedura di
urgenza, pertanto si fa obbligo all’Appaltatore di costituire un punto recapito dotato di telefono e fax
presso il quale dovra essere sempre reperibile, senza per cid aver diritto a maggior compenso.

7. Per quanto concerne i termini d'inizio dei lavori, si definiscono le seguenti tipologie:

a) lavori immediati: vengono segnalati con qualsiasi mezzo e devono essere eseguiti con assoluta
urgenza, comungue con inizio non oltre due ore dalla comunicazione, in qualsiasi condizione di
tempo e di luogo ed in qualsiasi orario e/o giorno;

b) lavori urgenti: sono quelli che vengono segnalati col rapporto giornaliero, devono essere iniziati
entro le 24 ore successive alla comunicazione;

c) lavoro programmato: trattandosi di interventi da eseguire periodicamente con una ciclicita
assegnata, I'’Appaltatore, pur avendo facolta di organizzarsi come meglio crede, deve trasmettere
il proprio programma operativo all’'Ufficio Manutenzioni per i controlli del caso.

8. Le parti possono convenire che l'avvio dei lavori venga differito oltre i termini anzidetti, nel caso
di impedimenti oggettivi e documentati, in qual caso comunque deve essere adottata ogni misura atta
a prevenire pericolo per I'incolumita e la salute pubblica.

9. Qualora I'Appaltatore non si presenti o non dia inizio ai lavori nei termini sopra specificati, per
ogni inadempienza sara applicata una penale di € 100,00. Dopo la terza grave inadempienza
I’Amministrazione potra risolvere di diritto il contratto. In tal caso I’Amministrazione procedera
all'incameramento della cauzione definitiva fatto salvo, comunque, il risarcimento del danno.

10. Nel caso che I'Appaltatore rilevi direttamente, anche a mezzo del proprio personale, una
situazione di pericolo per la pubblica incolumita, previa segnalazione alla D.L., ha l'obbligo di
intervenire con somma urgenza per rimuovere la situazione di pericolo. Per [I'esecuzione
dell'intervento di riparazione deve, comunque attenersi alle disposizioni che saranno impartite dal
tecnico responsabile.
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Articolo 8. Modalita di espletamento del servizio: ampliamento di impianti esistenti.

1. Nelle strade non interamente servite dalla pubblica illuminazione e per nuovi insediamenti
abitativi '’Amministrazione potra affidare all’Appaltatore I'estensione dell'impianto ivi esistente, nel
rispetto della normativa prevista dal D.Lgs 163/2006 e previa valutazione dei prezzi da parte dell’'U.T.

Articolo 9. Modalita di espletamento del servizio: accensione e spegnimento delle lampade.

1. Le lampade dovranno accendersi mezz'ora dopo il tramonto del sole e spegnersi mezz'ora
prima dell’alba. Sara occasionalmente ammessa una tolleranza massima di quindici minuti.
L'Appaltatore dovra quindi avere particolare cura per garantire I'efficienza e la perfetta regolazione
delle apparecchiature illuminanti.

2. L’accensione delle lampade al di fuori dei detti orari sara ammessa solo per I'esecuzione delle
operazioni di manutenzione e per il tempo strettamente necessario alle operazioni stesse.

3. Per ogni inadempienza accertata da personale dellAmministrazione, sara applicata una penale
di € 100,00.

4. Per reiterate violazioni della presente disposizione si procedera alla rescissione del contratto nei
modi di legge, appalesandosi un comportamento doloso.

Articolo 10. Condizioni dell'appalto.

1. Nell'accettare il servizio oggetto del contratto e le condizioni del presente -capitolato,
I’Appaltatore dichiara:

a) di aver preso visione degli impianti oggetto del servizio e di essere a conoscenza del loro stato
d’'uso;
b) di avere piena conoscenza della tipologia degli interventi da eseguire;

c) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei
materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

2. L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata
conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza
maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si
riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

3. Con l'accettazione del servizio I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari
per procedere all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e sistemi.

Articolo 11. Eccezioni dell'Appaltatore.

1. Nel caso che I'Appaltatore ritenesse che le disposizioni impartite dalla direzione lavori fossero
difformi dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportassero oneri pitu gravosi di quelli
previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale
compenso, dovra, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi
previsti dalla normativa vigente all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 12. Cauzioni.

1. La ditta partecipante all'appalto, in uno con i documenti che saranno richiesti a corredo
dell'offerta, dovra presentare cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo stimato dell’appalto. La
cauzione sta in garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la partecipazione
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all'incanto e del risarcimento dei danni che possono derivare all'amministrazione dall'inadempimento.

2.La cauzione prestata dall’aggiudicatario € svincolata automaticamente all'atto della
sottoscrizione del contratto, agli altri partecipanti viene restituita non appena avvenuta
I'aggiudicazione.

3. Al momento della stipulazione del contratto, I'Appaltatore deve prestare una garanzia
fideiussoria nella misura del 10% dell'importo totale dell'appalto; in caso di aggiudicazione con ribasso
superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% I'aumento e di due
punto percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%;la mancata costituzione della garanzia
determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da
parte dell’ Amministrazione.

4. La suddetta garanzia copre lI'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento
di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che
I'’Amministrazione avesse eventualmente pagato in piu durante l'appalto in confronto del credito
dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo I'esperimento di ogni altra azione nel caso in
cui la cauzione risultasse insufficiente.

5. L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorita della garanzia per le spese dei lavori
da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale.

6. L'Appaltatore € obbligato a reintegrare la garanzia di cui I'Amministrazione abbia dovuto valersi,
in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto.

7. La svincolo della cauzione definitiva avverra dopo che I'Appaltatore avra dimostrato il completo
esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i
versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui
estinzione dovra essere certificata dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi, nonché Ispettorato
del Lavoro.

8. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verra trattenuta dalllAmministrazione fino
all'adempimento delle condizioni suddette.

9. L'Appaltatore €& altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa, rilasciata da istituto di
primaria importanza e di gradimento dell Amministrazione, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da
gualsiasi causa, che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a:

a) € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a persone e per ciascuna persona,
b) € 250.000,00 (duecentocinquanta/00) per danni a cose anche se appartenenti a piu persone.
c) € 50.000,00 (cinquantamila/00) per danni ad animali.

10. La polizza, da prodursi dall’'aggiudicatario fra i documenti a corredo del contratto, dovra valere
per l'intera durata del contratto.

11. L'appaltatore €, comunque, responsabile ad ogni fine ed effetto di legge per ogni e qualsiasi
danno possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti del’Amministrazione, salvo i recuperi
da parte delle societa assicuratrici.

Articolo 13. Subappalto

1. E fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il presente appalto, pena
I'immediata risoluzione del contratto, I'incameramento della cauzione e rifusione dei danni provocati
e/o conseguenti.

2. Non sono comungue considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:-
- per forniture di materiali;
- per la fornitura di manufatti e pezzi speciali che eseguano a mezzo di ditte specializzate.
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Articolo 14. Consegna degli impianti.

1. L’Appaltatore prendera in consegna gli impianti nello stato di fatto esistente, impegnandosi ad
eseguire tutti gli interventi necessari ed indispensabili per eliminare inconvenienti nel funzionamento,
ad effettuare tutti gli accertamenti finalizzati alla individuazione di migliorie da apportare agli impianti.

2. Eventuali interventi  migliorativi  segnalati  dallAppaltatore e  riconosciuti  validi
dal’Amministrazione dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzati, con
determinazione del responsabile dell'Ufficio. Essi saranno liquidati alle condizioni e con le modalita
degli interventi di manutenzione straordinaria.

3. All'atto della consegna e prima dell'inizio del servizio, I'’Appaltatore, in contraddittorio con I'U.T.,
redigera un verbale di consistenza degli impianti, e ricevera dall’'U.T. stesso la planimetria degli
impianti su supporto informatico.

4. L'Appaltatore, con ogni spesa a suo carico, provvedera anche ad aggiornare la suddetta
planimetria degli impianti, per ogni e qualsiasi variazione intervenisse nel corso dell’appalto.

5. Sulla planimetria dovranno essere indicati i tratti unitari, la qualita ed il tipo degli impianti, il tipo
ed il numero dei punti luce installati ed in esercizio, nonché le ubicazioni delle centraline di comando e
di protezione con i loro contenuti.

6. L’Appaltatore si impegna ad assumere alle condizioni tutte del contratto di appalto I'esercizio e la
manutenzione di eventuali nuovi impianti o di ampliamenti di impianti esistenti che venissero realizzati
dal’Amministrazione nel corso del contratto stesso. Gli impianti potranno essere consegnati solo ad
avvenuta certificazione della regolare esecuzione.

Articolo 15. Danni di forza maggiore.

1. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

2. L'Appaltatore € tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali
danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

3. Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la
negligenza dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’Appaltatore i
danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute,
nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in
generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno
essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni
dalla data dell'avvenimento.

4. L'Appaltatore non potra, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione
dell'accertamento dei fatti.

5. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, € limitato all'importo dei lavori necessari per
I'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Articolo 16. Accettazione dei materiali.

1. L’Appaltatore, prima dell'inizio del servizio in oggetto deve munirsi di consistenti scorte di
materiali da installare con maggior frequenza in modo da poter sollecitamente adempiere agli
interventi di riparazione e di tanto dovra consentire opportune verifiche ed accertamenti da parte
dell’'Ufficio Manutenzioni.

2. | materiali da installare devono essere di dimensioni unificate secondo le tabelle ENEL e devono
riportare il marchio 1.M.Q. ed essere prodotti da ditte di primaria importanza nazionale.

3. Per tutte le sostituzioni di parti o componenti I'’Appaltatore & obbligato a fornire prodotti in tutto
simili a quelli installati. Nel caso che qualche articolo non sia piu reperibile sul mercato, avra cura di
procurare quello che per composizione, fattezza, colorazione, meglio risponda dal punto di vista
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estetico e funzionale alla collocazione; in tal caso il prodotto dovra essere espressamente approvato
dallAmministrazione.

4.1 materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
gualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri
atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme
UNI., CNR, CEI e oltre queste indicazioni specifiche, si rinvia alle norme contenute nelle “ISTRUZIONI
ENEL - FEDERELETTRICA 1990” ( guida per I'esecuzione degli impianti di pubblica illuminazione ) e
nel decreto del Ministero dei LL.PP. 21 marzo 1988, nonché delle altre norme tecniche europee
adottate dalla vigente legislazione.

5. Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei
modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

6. L'Appaltatore € obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato dall Amministrazione, tutte le prove prescritte dalla direzione lavori sui
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e
sulle forniture in genere.

7.1l prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire
secondo le norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente
verbalizzato.

8. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti
o si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I'Appaltatore sara tenuto alle relative
sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di
variazione prezzi.

9. Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della
direzione lavori che ha facolta insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o
parziale del lavoro eseguito; in questo caso I'Appaltatore dovra provvedere con immediatezza e a sue
spese all'esecuzione di tali richieste eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni
causati.

10. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dellAppaltatore e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti.

11. L'Appaltatore resta comungue totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che I'Amministrazione si riserva di avanzare in sede
di collaudo.

Articolo 17. Contabilita dei lavori.

1. I documenti amministrativi e contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

a) il registro dei rapporti giornalieri ed il registro delle disposizioni di servizio per gli interventi di
manutenzione straordinaria;

b) le contabilita degli interventi di manutenzione straordinaria;

2.La tenuta di tali documenti dovra avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto
dell'aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 18. Valutazione dei lavori. Condizioni generali.

1. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato
e negli altri atti contrattuali, che I'Appaltatore dovra sostenere per l'esecuzione del servizio nei tempi e
modi prescritti.

2. L'esecuzione del servizio dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina
vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di messa in opera, di prevenzione
infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo
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necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari gia citate.

3.1 prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella piu completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra
pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei
fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Articolo 19. Oneri dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:
a) l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
b) la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
c) laredazione del P.O.S. ai sensi del d. legislativo 81/2008;
d) linstallazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
e) la pulizia del cantiere;

f) il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto
collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e
negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;

g) la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori
e all'approntamento del cantiere;

h) il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprieta pubbliche, private o persone, durante lo
svolgimento dei lavori;

i) la stipula di una polizza assicurativa, per l'intera durata dell'appalto, a garanzia dei rischi di
responsabilita civile per ogni danno che potesse derivare ad utenti ed a terzi dall’esecuzione del
servizio, con massimali non inferiori a: € 500.000,00 per danni a persone e per ciascuna
persona, € 250.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a piu persone, € 50.000,00 per
danni ad animali. La polizza dovra essere depositata presso iI Comune e menzionata nel
contratto d’appalto.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eleggere e comunicare il proprio domicilio legale nel Comune di
Sant’Antioco, dotato di recapito telefonico e fax, presso il quale 'Amministrazione inviera, notifichera,
comunichera qualsiasi atto interessante il rapporto contrattuale.

Articolo 20. Personale dell'Appaltatore.

1. Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza dei
lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti 0 concordati con la direzione lavori.

2. L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere,
comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli
Istituti previdenziali ed assicurativi.

3. L'Impresa dovra fornire alla Direzione dei Lavori il P.O.S. ai sensi del d. legislativo 81/2008,
prima dell'inizio dei lavori di manutenzione al fine di garantire la prevenzione degli infortuni e
assicurare l'igiene sul lavoro.

4. La Ditta appaltatrice resta I'unica responsabile della sicurezza degli impianti in oggetto e assume
ogni responsabilita per incidenti o danni alle persone o alle cose comunque provocati nello
svolgimento del servizio, compresi i danni derivanti dal mancato intervento, ivi compresa la
inosservanza alle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, restando a suo completo ed
esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune,
salvi gli interventi in favore dellimpresa da parte di societa assicuratrici.

5. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
a) iregolamentiin vigore in cantiere;
b) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
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cantiere;
c) un comportamento dignitoso e rispettoso verso le autorita ed il pubblico.

6. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via
penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale,
a terzi ed agli impianti di cantiere.

7. All'atto della consegna dell'impianto, e comunque prima della fase di esercizio, I'’Appaltatore
dovra consegnare alllamministrazione un scheda aziendale nella quale dovra essere tra laltro
precisato:

a) il domicilio della ditta completa di numeri di telefono
b) lalocalizzazione dell'ufficio

c) il domicilio del responsabile della squadra operativa completa di recapito anagrafico e
telefonico.

d) inominativi dei dipendenti che saranno utilizzati nella squadra operativa
e) elenco dei mezzi e delle attrezzature di cui dispone per I'esecuzione del servizio

8. La suddetta scheda va aggiornata per variazioni dei nominativi dei dipendenti. Le variazioni
vanno comunicate tempestivamente all’Ufficio Manutenzioni.

Articolo 21. Lavoro notturno e festivo.

1. Non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore dell’Appaltatore per I'esecuzione
di lavori in orari notturni e/o festivi.

Articolo 22. Responsabilita dell'Appaltatore.

1. L'esecuzione dell'appalto € soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal
presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme
emanate dal CNR, le norme U.N.l., le norme CEI ed i testi citati nel presente capitolato.

2. L'Appaltatore € l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto
prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di
tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo
svolgimento dell'appalto.

3. Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di
assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e
qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela
dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo
assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

4. Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la
direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i
lavori restando I'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati
all'Amministrazione in conseguenza della sospensione.

5. Saranno inoltre espressamente a carico dell’Appaltatore le responsabilita:

a) dell'esercizio e della manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;
b) della conservazione e dell'uso razionale dell'energia consumata nell'esercizio degli impianti;

c) della predisposizione, compilazione, presentazione agli Enti preposti, conservazione e
aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla vigente legislazione
per gli impianti oggetto dell'appalto;

d) dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle
attivita di esercizio e di manutenzione degli impianti oggetto dell'appalto.
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Articolo 23. Garanzie.

1. Salvo il disposto dell'articolo 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente
capitolato per lavori particolari, I'Appaltatore si impegna a garantire 'Amministrazione per la durata di
un anno dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di
qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dellopera e che non si siano
precedentemente manifestati.

2. Per lo stesso periodo I'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

3. A garanzia di quanto sopra la cauzione di cui al punto tre dell’art. 12 verra parzialmente
svincolata per 2/3 ed il restante importo, pari ad 1/3, verra svincolato allo scadere del periodo di cui
sopra.

4. Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori
ad un anno, queste verranno trasferite alllAmministrazione.

Articolo 24. Controversie.

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve, l'importo economico del servizio dovesse subire
variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale,
il responsabile del procedimento provvedera ad acquisire la relazione riservata del tecnico
responsabile formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale
I'’Amministrazione dovra pronunciarsi entro i successivi 60 giorni; I'eventuale verbale di accordo
bonario sara sottoscritto dall' Amministrazione e dall'Appaltatore.

2. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 25. Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali.

1. Costituisce parte integrante del contratto |'offerta presentata dall'Appaltatore.

2. Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, I'esecuzione dell'opera in oggetto &
disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

3. Le parti si impegnano comunque all'osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune
in cui si esegue l'appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché della norme
CNR, C.E.l, U.N.I. ed altre specifiche europee espressamente adottate).

4. L'Appaltatore & obbligato, altresi, all'osservanza del regolamento per I'amministrazione del
patrimonio e la contabilita dello Stato.

Articolo 26. Spese.

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle
per diritti di rogito, registrazione, bolli, copie, nessuna esclusa.
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Articolo 27. Stipula del contratto di appalto.

1. La stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria potra avvenire soltanto dopo
I'esecutivita della determinazione di aggiudicazione.

2. Se I'Aggiudicatario non si presenta alla stipula nel termine fissatogli dall'’ Amministrazione e non
concorrano giusti motivi da essere valutati dall’Amministrazione stessa per una stipula tardiva, questa
ha la facolta di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione ed incamerare la cauzione provvisoria.

Articolo 28. Obblighi dell’Amministrazione.

1. L’Amministrazione Comunale concede gratuitamente all’Appaltatore I'uso temporaneo del suolo
pubblico per le attrezzature, i materiali e la mano d’opera necessari per I'esecuzione degli interventi
previsti nel presente capitolato, nei limiti di tempo strettamente necessario alla esecuzione dei singoli
lavori, anche nelle zone dove esiste il divieto della sosta e della fermata, con la collaborazione,
laddove sia richiesta, di personale del Comando di Polizia Municipale per la sicurezza del traffico e
degli operatori.
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